

Gliwice, 08.06.2021 r.

DO/DZ-TPbn-381-2-42/21

**DO WSZYSTKICH
ZAINTERESOWANYCH**

dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.06.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00070894/01 z dnia 2021-06-01, którego przedmiotem jest zakup źródeł kalibracyjnych do testów podstawowych gamma kamer oraz skanerów SPECT/CT, PET/CT dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść złożonych pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie 1

Prosimy o uwzględnienie poniższych zmian

Projektowane postanowienia umowy

Projektowane postanowienia umowy Par. 5 ust. 6 – prosimy o zmianę zapisu „bezwzględnie zobowiązany będzie do dostawy nowego asortymentu w nieprzekraczalnym terminie do 6 tygodni od dnia powiadomienia Wykonawcy.” na zapis „w ciągu 14 dni roboczych rozpatrzy reklamację i w przypadku jej uznania dostarczy nowy asortyment w terminie do 8 tygodni od daty rozpatrzenia reklamacji”.

Odpowiedź:

W odpowiedzi Zamawiający wprowadza zmianę w treści par. 5 ust. 6, gdzie w miejsce:

„W takim przypadku Wykonawca bezwzględnie zobowiązany będzie do dostawy nowego asortymentu w nieprzekraczalnym terminie do 6 tygodni od dnia powiadomienia Wykonawcy”.

wprowadza się:

„W takim przypadku Wykonawca bezwzględnie zobowiązany będzie do dostawy nowego asortymentu w nieprzekraczalnym terminie do 8 tygodni od dnia powiadomienia Wykonawcy”.

Pozostałe zapisy ust. 6 nie ulegają zmianie.

Powyższa zmiana zostanie wprowadzona do umowy, która zostanie zawarta z Wykonawcą wybranym w postępowaniu.

Pytanie 2

Prosimy o uwzględnienie poniższych zmian

Projektowane postanowienia umowy

Par. 6 ust 1 pkt 1 i 2 - prosimy o zastąpienie zapisu "określonego w § 3 ust. 1 umowy," na zapis "niezrealizowanej części zamówienia".

Par. 6 ust 1.1) – zmiana „wynagrodzenia brutto określonego w par. 3 ust. 1 umowy” na „wartości niedostarczonego towaru”.

Par. 6 ust 1.2) – zmiana „1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy” na „0,01% wartości opóźnionego towaru”

Par. 6 ust 1.3) – wnosimy o zmianę „10% ceny brutto, określonej w § 3 ust. 1 umowy” na 5% niezrealizowanej części umowy”.

Odpowiedź:

W odpowiedzi Zamawiający wprowadza zmianę w treści par. 6 ust. 1 pkt 1)-3), gdzie w miejsce:

- „1) w przypadku zwłoki w terminie dostawy zamawianego asortymentu w stosunku do terminów określonych w harmonogramie dostaw, o którym mowa w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości za każdy rozpoczęty dzień zwłoki po 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy,
- 2) w przypadku zwłoki w terminie dostawy asortymentu brakującego lub wolnego od wad, w stosunku do terminu wskazanego w § 5 ust. 6 umowy, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości za każdy rozpoczęty dzień zwłoki po 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy,
- 3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy albo w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny brutto, określonej w § 3 ust. 1 umowy.”

wprowadza się:

- „1) w przypadku zwłoki w terminie dostawy zamawianego asortymentu w stosunku do terminów określonych w harmonogramie dostaw, o którym mowa w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości za każdy rozpoczęty dzień zwłoki po 1% wartości brutto niedostarczonego asortymentu,
- 2) w przypadku zwłoki w terminie dostawy asortymentu brakującego lub wolnego od wad, w stosunku do terminu wskazanego w § 5 ust. 6 umowy, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości za każdy rozpoczęty dzień zwłoki po 1% wartości brutto niedostarczonego asortymentu lub asortymentu wolnego od wad,
- 3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy albo w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny brutto, niezrealizowanej części umowy”.

Pytanie 3

Prosimy o uwzględnienie poniższych zmian

Par 9 ust. 2 pkt 2 - prosimy o zmianę cyfry „48” na cyfrę „15”.

Odpowiedź:

W odpowiedzi Zamawiający wprowadza zmianę w treści par. 9 ust. 2 pkt 2), gdzie w miejsce:

„2) w przypadku niewykorzystania maksymalnego limitu finansowego na realizację niniejszej umowy, określonego w § 3 ust. 1 umowy w terminie, na jaki zawarto umowę lub w przypadku zmiany terminów poszczególnych dostaw w stosunku do terminów określonych w harmonogramie dostaw przekraczający termin, na jaki zawarto umowę Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy, z zastrzeżeniem, że termin obowiązywania umowy nie może przekroczyć łącznie 48 miesięcy.”

wprowadza się:

„2) w przypadku niewykorzystania maksymalnego limitu finansowego na realizację niniejszej umowy, określonego w § 3 ust. 1 umowy w terminie, na jaki zawarto umowę lub w przypadku zmiany terminów poszczególnych dostaw w stosunku do terminów określonych w harmonogramie dostaw przekraczający termin, na jaki zawarto umowę Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy, z zastrzeżeniem, że termin obowiązywania umowy nie może przekroczyć łącznie 15 miesięcy.”

Pozostałe zapisy ust. 2 nie ulegają zmianie.

Powyższa zmiana zostanie wprowadzona do umowy, która zostanie zawarta z Wykonawcą wybranym w postępowaniu.

Pytanie 4

Prosimy o uwzględnienie poniższych zmian

Harmonogram dostaw

Pkt. 3 i 4 - pod warunkiem podpisania umowy i otrzymania zamówienia do 15.07.2021 (sezon urlopowy).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Dostawa asortymentu objętego umową zostanie zrealizowana zgodnie z harmonogramem dostaw, o którym mowa w załączniku nr 2 do umowy.

Ponadto, na podstawie art. 286 ust. 1 Zamawiający, w związku z treścią odpowiedzi na pytanie nr 2, wprowadza zmianę w treści par. 7 ust. 1 pkt 2) Projektowanych postanowień umowy, gdzie w miejsce:

„2) jeżeli łączna wartość kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 8% kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy,”

wprowadza się:

„2) jeżeli łączna wartość kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 8% kwoty brutto niezrealizowanej części umowy,”

Pozostałe zapisy ust. 1 nie ulegają zmianie.

Treść udzielonych odpowiedzi oraz wprowadzona modyfikacja stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W celu dochowania terminu, o którym mowa w art. 284 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Pzp, zmienia termin składania i otwarcia ofert. Zmianie ulega również termin związania ofertą.


Nowy termin składania ofert: 11.06.2021 r. godz. 9:00

Nowy termin otwarcia ofert: 11.06.2021 r. godz. 9:30

Termin związania ofertą: 10.07.2021 r.

Zmiany dotyczące terminów stanowią modyfikację odpowiednich zapisów w rozdziale XII oraz XV SWZ.

Z-CA DYREKTORA
ds. Finansów i Zarządzania


mgr Anna Kotula

Z-CA KIEROWNIKA
Działu Aparatury Medycznej


inż. Weronika Smolarz

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia


mgr Urszula Wojcieszek



