

DZ/AA-072-2-12/26

Gliwice dnia 15.04.2026 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy zapytania ofertowego DZ/AA-072-2-12/26 z dnia 02.04.2026 r. pn. modernizacji systemu parkingowego z podziałem na 2 odrębne zadania: Zadanie 1 - Modernizacja wjazdu/wyjazdu przy Portierni nr 4, Zadanie 2 - Wykonanie okablowania światłowodowego.

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie w/w zapytania ofertowego, Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań jak i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie karty rozszerzeń dla przełącznika Huawei S5755-H48U4Y2CZ jedyne możliwe dostępne karta rozszerzeń to:

8xSFP28 10G z możliwością przełączenia portów na 1-4 na 25G oznaczona symbolem producenta – HSIC-X08S000

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza kartę rozszerzeń 8xSFP28 10G z możliwością przełączenia portów na 1-4 na 25G oznaczona symbolem producenta – HSIC-X08S000 dla przełącznika Huawei S5755-H48U4Y2CZ.

Pytanie 2

Czy ilość wkładek światłowodowych SFP ma być liczona jako ilość portów w switchu + karcie rozszerzeń?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że ilość wkładek światłowodowych SFP ma być liczona jako ilość portów w switchu + karcie rozszerzeń.

Pytanie 3

Proszę o sprecyzowanie wymaganych licencji dla urządzenia czy przełącznik będzie zarządzany w trybie niezależnym (bezpośrednio) czy przez kontroler IMASTER?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Przełącznik będzie zarządzany w trybie niezależnym.

Pytanie 4

Zgodnie z wizją lokalną, Czy zamawiający potwierdza możliwość ograniczenia relacji światłowodowych do:

Kabel światłowodowy 24J w relacji: Serwerownia MDF-01 do Portiernia IDF-48

Kabel światłowodowy 24J w relacji: Serwerownia MDF-02 do Portiernia IDF-48

Kabel światłowodowy 24J w relacji: Portiernia IDF-48 do Budynek Tlenowni(zakończenie na kasecie naściennej)

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza ograniczenie relacji światłowodowych.

Pytanie 5

Czy zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zlecenia do 90 dni od dnia podpisania zlecenia? (pytanie zostało podyktowane długim terminem dostawy materiałów koniecznych do realizacji zlecenia)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zlecenia do 90 dni.

Jednocześnie Zamawiający wydłuża termin realizacji w zakresie Zadania 2 do 60 dni kalendarzowych.

Pytanie 6

Czy zamawiający potwierdza, że dostarczy panel wysokiej gęstości (PP HD-19" 1U-empty)?

Po stronie zleceniobiorcy pozostanie dostarczenie kaset światłowodowych do zakończenia okablowania światłowodowego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że dostarczy panel wysokiej gęstości (PP HD-19" 1U-empty).

Zamawiający z uwagi na złożone pytania i treść udzielonych odpowiedzi zmienia termin składania ofert z dnia 17.04.2026 r. na dzień 20.04.2026 r.